

Campinas (SP), 28 de fevereiro de 2025

À
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS (FASA)
SANTA CASA DE ANÁPOLIS (SCMA)
ANÁPOLIS/GO

Ref.: Solicitação de Revisão do Prazo de Entrega – Cotação Prévia de Preço nº 001/2025

Convênio SICONV nº 946500/2023

Proposta nº 051467/2023

Prezados,

A **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 46.563.938/0014-35, vem, por meio desta, solicitar a revisão do prazo de entrega do **Item 01 – Ressonância Nuclear Magnética 1,5T**, em conformidade com as especificações do Termo de Referência, pelos seguintes motivos:

Justificativa para a Revisão do Prazo de Entrega

Considerando que nossos equipamentos são de origem importada e possuem um processo de fabricação altamente complexo, realizado sob demanda e de acordo com as especificações solicitadas pelo órgão adquirente, o prazo inicialmente estipulado torna-se desafiador para viabilizar a entrega.

Além disso, muitos dos componentes, peças e até mesmo a totalidade do equipamento são provenientes do exterior, o que implica prazos adicionais para fabricação, transporte, logística internacional e desembaraço aduaneiro.

Dessa forma, solicitamos a **revisão do prazo de entrega para até 210 (duzentos e dez) dias**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, garantindo a viabilidade do fornecimento dentro dos padrões de qualidade e confiabilidade exigidos.

Pedido

Diante do exposto, requeremos a V.Sas. a revisão do prazo de entrega acima mencionado, permitindo que nossa empresa participe do certame em igualdade de condições, favorecendo uma concorrência justa e possibilitando que este órgão público tenha à disposição propostas mais vantajosas.

A Canon Medical é uma fornecedora tradicional no mercado brasileiro, tanto no setor público quanto no privado, e manifesta seu total interesse em participar deste processo licitatório, garantindo a excelência e inovação dos equipamentos ofertados.

Atenciosamente,


MARLY SAYURI EISHIMA
GERENTE DE VENDAS PUBLICAS
RG N° 18.157.997-2 SSP/SP
CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Av. Pierre Simon DE Laplace, 965
Techno Park - CEP 13069-320
CAMPINAS - SP

À

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL

CAMPINAS/SP

Prezados,


Em relação ao prazo de entrega da Ressonância Nuclear Magnética 1,5T, informamos que o prazo disponível foi ajustado para 180 (cento e oitenta) dias. O prazo solicitado de 210 (duzentos e dez) dias não é viável para nossa instituição, considerando a urgência na aquisição do equipamento.

Sendo o que temos, agradecemos e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Anápolis-GO, 05 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIANO MONTANDON**
Data: 06/03/2025 15:34:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Cristiano Montandon
Responsável Técnico
SCMA

Documento assinado digitalmente
 **MURILO CARLOS DA SILVA SANTANA**
Data: 06/03/2025 11:21:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Murilo Santana
Diretor Técnico
SCMA

Documento assinado digitalmente
 **PAULO HENRIQUE PRADO SILVA**
Data: 06/03/2025 14:48:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Henrique Prado Silva
Engenheiro Clínico
SCMA

Comissão de Elaboração, Julgamento e Adjudicação para Cotações Prévias.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS / FASA



(62) 3311-9900



www.santacasa.org



Av. Santos Dumont, 980 - Jundiá, Anápolis - GO



[santacasaanapolis](https://www.instagram.com/santacasaanapolis)



atendimento@santacasa.org



01.038.751/0001-60